



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**Pavimentação das Ruas da Sereia**

Nº OPERAÇÃO		Nº TRANSFEREGOV	
951963/2023		951963/2023	
COMPOSIÇÃO	4	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	
SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG
SINAPI-I	244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H
SINAPI-I	43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H
SINAPI-I	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H
SINAPI-I	43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H
SINAPI-I	7247	LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H
SINAPI-I	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H
SINAPI-I	7592	TOPOGRAFO (HORISTA)	H

COMPOSIÇÃO	1	SINALIZAÇÃO VERTICAL METALICA E ESTRUTURA DE MADEIRA	UND
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2
SINAPI-I	2731	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN

COMPOSIÇÃO	2	LIMPEZA GERAL	M2
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
SINAPI-I	38400	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN

COMPOSIÇÃO	3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Respons

## PÚBLICOS

### PROPONENTE / TOMADOR

São Sebastião do Passé/BAHIA

	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>
0,003675	8,40	0,00
0,00591608	14,09	0,00
0,017585	0,71	0,00
0,017585	1,34	0,00
0,017585	0,07	0,00
0,008795	2,34	0,00
0,017585	0,04	0,00
0,0118372	31,35	0,00

	<b>529,00</b>	<b>0,00</b>
0,36	866,25	0,00
2	102,45	0,00
0,02	83,86	0,00
0,01	506,81	0,00
2	2,76	0,00

	<b>2,91</b>	<b>0,00</b>
0,1	21,20	0,00
0,05	15,96	0,00

	<b>13.727,35</b>	<b>0,00</b>
61	105,55	0,00
240	30,37	0,00

Responsável Técnico:

CREA/CAU: